



# KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LII വാല്യം 52	Thiruvananthapuram, Tuesday തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	13th November 2007	No. നമ്പർ	45
		2007 നവംബർ 13		
		22nd Karthika 1929		
		1929 കാർത്തിക 22		

## PART III

## Irrigation Department

### PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE

No. D-4(K)4824/2007/ISC.

10th October 2007.

The Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor of Kerala, invites bids for pre-qualification and competitive tender for award of work in separate sealed covers for the work from Registered "A" Class Contractors/Firms of Irrigation Department/Public Work Department who are financially stable.

1. Tender No.—PQ 1/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of Work—TRP—ASE Work—Reformation of damaged sea wall for a length of 945 meters in between chainage 6.300 km to 6.645 km and from ch. 7.345 km to 7.795 km at Thanni in Eravipuram Constituency.

Estimate P. A. C. — Rs. 1,43,56,373.

E. M. D. — Rs. 50,000.

Time of Completion — 10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 71,83,887 or above with in five years.

The work consists of the following principal items of work:

- |                               |   |                     |
|-------------------------------|---|---------------------|
| (1) Granite stone 20 to 40 cm | — | 4289 m <sup>3</sup> |
| (2) Granite stone 45 cm       | — | 6433 m <sup>3</sup> |
| (3) Granite stones 200 cm     | — | 3000 Nos.           |

2. Tender No.—PQ2/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of Work—TRP—ASE Work—Reformation of damaged sea wall for a length of 1525 m. from ch. 24.575 m. to 26.100 m. at Parimannam in Neendakara Panchayath in Chavara Constituency.

Estimate P.A.C.	—	Rs. 2,00,83,900.
E.M.D.	—	Rs. 50,000.
Time of completion	—	10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 71,83,387 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work :

(1) Granite stone 20 to 400 dm <sup>3</sup>	—	1201 m <sup>3</sup>
(2) Granite stone 45dm <sup>3</sup>	—	1801 m <sup>3</sup>
(3) Granite stones 200 dm <sup>3</sup>	—	73464 Nos.

3. Tender No.—PQ 3/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of work—TRP—ASE Work—Reformation of damaged sea wall from ch. 43.990 to 44.500 and construction of 4 nos. of Groynes at Jayanthi Colony in Alappad Panchayath.

Estimate P.A.C.	—	Rs. 1,99,29,325
E.M.D.	—	Rs. 50,000.
Time of completion	—	10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude Estimate P.A.C. of Rs. 99,64,663 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work :

(1) Blasted rock of size 1 to 2 tons	—	12403 ton
(2) Blasted rubble of size 100 to 300 kg	—	14906 ton
(3) Blasted rubble of size 10 to 60 kg	—	22393 ton

4. Tender No.—PQ 4/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of work—TRP—ASE Work—Reformation to the damaged sea wall for 750 m. from ch. 60.500 to 61.250 km at Pathiyankara in Harippad Constituency between CIESCP 5161 and 5162.

Estimate P.A.C.	—	Rs. 2,33,97,568.
E.M.D.	—	Rs. 50,000.
Time of completion	—	10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 1,16,98,784 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work :

(1) Supplying woven geo fabric filter	—	12150 m <sup>2</sup>
(2) Supplying granite stone 50 to 150kg	—	5875 m <sup>3</sup>
(3) Forming the gabion boxes by supplying		
(4) Piling and packing 12 to 45 dm <sup>3</sup> granite stones	—	7500 m <sup>3</sup>

5. Tender No.—PQ 5/SE/2007-08/ISC/Tvpm.

Name of work—TRP—ASE Work—Construction of Groynes (G1 and G2) between CP 5920 and 5923 at Panatharakkara.

Estimate P.A.C.	—	Rs. 1,59,86,934.
E.M.D.	—	Rs. 50,000.
Time of completion	—	10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 79,93,467 or above within five years.

The work consist of the following principal items of work :

(1) Filter layer up to 50 kg	—	3945 ton
(2) Core layer 1 kg to 60 kg	—	15384 ton
(3) Secondary toe layer 50 kg to 100 kg	—	3935 ton
(4) Armour layer 100 to 300 kg	—	5040 ton
(5) Armour layer 500 kg to 4000 kg	—	11366 ton

6. Tender No.—PQ 6/SE/2007-08/ISE/Tvpm.

Name of work—TRP—ASE Work—Strengthening of sea wall between CP 5919 and 5941 at Panatharakkara.

Estimate P.A.C.	—	Rs. 4,73,53,267.
E.M.D.	—	Rs. 50,000.
Time of completion	—	10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of Rs. 2,36,76,633 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work:

(1)	Earth work Excavation	—	21600 m <sup>3</sup>
(2)	Filter layer 75 mm soling stones	—	5860 Ton
(3)	Gabion box filled with 12 dia <sup>3</sup> to 45 dia <sup>3</sup>	—	5040 m <sup>3</sup>
(4)	Granite stone 1 to 2 Ton	—	85778 Ton

7. Tender No.—PO-7/SE/2007-08/ISC/Typm.

Name of work —TRP—ASJ Work—Reformation of damaged sea wall and providing Gabion crown from ch 18.670 to 21.825 km for a length of 3215 m at Marauthady to Saktikulangara in Chavara in Continuity.

Estimate P.A.C.	Rs. 1,41,90,656
-----------------	-----------------

F.M.D.	—	R. 50,000.
--------	---	------------

Time of completion — 10 months excluding off season.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least on work having magnitude of Estimate P.A.C. of Rs. 70,95,328 or above within five years.

The work consists of the following principal items of work:

(1)	Granite stones 20 to 40dm <sup>3</sup>	—	853 m <sup>3</sup>
(2)	Granite stones 45dm <sup>3</sup>	—	1280 m <sup>3</sup>
(3)	Granite stones 200dm <sup>3</sup>	—	1519 m <sup>3</sup>
(4)	Granite stones 50 to 150 kg	—	3215 m <sup>3</sup>
(5)	Forming gabion boxes	—	3215 m <sup>3</sup>

The following are the essential plants and equipments required for the execution of all works :

1.	10 Tons crane (Boom length 80 to 110 ft)	1	No.
2.	Tons crane (Boom length 80 to 110 ft)	1	No.
3.	Excavator	2	No.
4.	Pneumatic drill	2	No.
5.	Air compressor	3	No.
6.	Jack lifter	2	No.
7.	Tipper/truck	10	No.
8.	Generator set	1	No.
9.	Pump set 5 HP	1	No.
10.	Welding plant	1	No.
11.	Leveling instrument	2	No.
12.	Diving set	2	No.

[illegible]

1. ഓർമ്മദായ" നമ്പർ—൧൩, പേജ് 1/ആദ്യം, ൨/2007-08/ഓക്ട. ആദ്യം, സ്ഥി, തിരുവനന്തപുരം.

(പ്രവൃത്തിയുടെ ചെലവ്)—പുഴതടയിൽ പുഴതടയിൽനിന്നും പട്ടണത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തോടു കൂടി വരുന്നതും തടയിൽ ചെലവ് 6,900 കി.മീ. മൂലം 6,645 കി.മീ. തുടർ ചെലവ് 7,345 കി.മീ. മൂലം 7,795 കി.മീ. തുടർ 945 കി. മീ. വരുന്നതും കടൽ മീനത്തോടു പുഴതടയിൽ ചെലവ് പണയം.

தொகை மாற்றம்—1,43,66,773 ரூப.

നിർമ്മാണ(രവ) 4—50,000 രൂപ.

പ്രതിനിധി നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൈമാറ്റം ചെയ്തത് 10 മണിക്ക്.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങളെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

കരിങ്കല്ല് 20 ക്യൂബിക് ഫുട്	— 4200 ക്യൂ. ഫു.
കരിങ്കല്ല് 40 ക്യൂബിക് ഫുട്	— 6433 "
കരിങ്കല്ല് 200	— 39600 ഫുട്

അതിന്റെയും കടന്നുകയറ്റങ്ങളും മൂലമാണ് 71,33,387 രൂപയായി കൂടുതലായ ഏസ്സിനെ ഇതര കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ 5 മാർച്ചിനുള്ളിൽ കടന്നുകയറ്റം ചെയ്തതാകാം.

2. **தகவல்கள்** நாஸ்க்—அபி.பி. 2/அடிஸ்.று./2007-03/சென்.அடிஸ்.அபி./கிழவரணைப்புகள்.

പ്രവൃത്തിയുടെ രൂപം—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി കടലോരകളെ നിരോധിച്ച് പണികൾ ചുറ്റ നിരോധകളെ വലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുനരധിവാസ പദ്ധതിയെ പരിമർശിച്ച് പൊലീസിന് 24,575 കി.മീ. ചുരുക്ക് 26,140 കി.മീ. വരെ 1525 മീറ്റർ നിമ്നത്തിൽ കടൽ ഭാഗം നിർമ്മാണം.

ഉദ്യോഗ അടങ്കൽ തുക—2,00,33,900 രൂപ,  
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,  
പണി തീർക്കേണ്ട കരാറവധി—10 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന കൃത്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

കരിങ്കല്ല് 20 മുതൽ 30 വരെ ക്യൂബിക് ഫുത്, കിറാർ	—	1261 ക്യൂ.മീ.
കരിങ്കല്ല് 45 ക്യൂബിക് ഫുത് കിറാർ	—	1801
അരിങ്കല്ല് 200 ക്യൂബിക് ഫുത് കിറാർ	—	73464 എണ്ണം

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കു് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് 1,60,41,550.2 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏഡ്വിസറീയൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

3. മിഷണറി നമ്പർ—പി.ക്യൂ. 3/എസ്. ഇ. 2007-08/എ.എസ്.സി, നിർവ്വഹണപുരം.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി—കുലോക്തന നിരായന പണികൾ—നൂറുപുരം പഞ്ചായത്തിലെ പാലാഴി കോളനിയിൽ ഹെരിയെസ് 43,900 കി.മീ. മുതൽ 44,500 കി.മീ. വരെ കടൽ ഭിത്തിയും അതോരോപ്പും പുലിച്ചെടുക്കുവാൻ നിർമ്മിക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗ അടങ്കൽ തുക—1,09,29,325 രൂപ,  
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,  
പണി തീർക്കേണ്ട കരാറവധി—10 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കൃത്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

കരിങ്കല്ല്	—	1 മുതൽ 2 വരെ വരെ
കരിങ്കല്ല്	—	100 കി. മുതൽ 300 കി വരെ 14905 ഓൺ
കരിങ്കല്ല്	—	10 കി. മുതൽ 60 കി. വരെ 22303 ഓൺ

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കു് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് 99,64,663 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏഡ്വിസറീയൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

4. മിഷണറി നമ്പർ—പി.ക്യൂ. 4/SI/2007-08/എ.എസ്.സി, നിർവ്വഹണപുരം.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി—കുലോക്തന നിരായന പണികൾ—ഹരിപ്പുരം നിരയാളരുടെ നാമത്തിൽ പാതിയോരയിൽ സി. ഇ.എസ്.സി.പി. 5161-ന്മു. മേയ്യേയെറി 60,500 കി.മീ. മുതൽ 61,250 കി. മീ. വരെയുള്ള കിഴക്കു 750 കിറാർ നിളയിൽ കടൽ ഭിത്തിയും പുനരധിവാസ പണികൾ

ഉദ്യോഗ അടങ്കൽ തുക—2,33,97,568 രൂപ,  
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,  
പണി തീർക്കേണ്ട കരാറവധി—10 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കൃത്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഹരിപ്പുരം ഫിനിഷ് സ്ലാബ് ചെയ്തുവന്നത്	—	12159 ച. കി.
50 കി. ഗ്രാം മുതൽ 150 കി.ഗ്രാം വരെ താഴെക്കുള്ള കരിങ്കല്ല് വീക്കൽ ചെയ്തുവന്നത്	—	5875 ക്യൂ. മീ.
12 മുതൽ 45 ക്യൂബിക് കിറാർ വരെയുള്ള കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഗോവിന്ദാണി കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്	—	7540 ക്യൂ. മീ.

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കു് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് 1,16,96,784 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏഡ്വിസറീയൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

5. മിഷണറി നമ്പർ—പി. ക്യൂ. 5/51/2007-08/എ.എസ്.സി, നിർവ്വഹണപുരം.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി—കുലോക്തന നിരായന പണികൾ—നിറുവനാലപുരം പഞ്ചായത്തിലെ സി.പി. 5920-ന്മു. 5923-ന്മു. മേയ്യേ പുലിച്ചെടുക്കുവാൻ നിർമ്മിക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗ അടങ്കൽ തുക—1,59,86,934 രൂപ,  
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,  
പണി തീർക്കേണ്ട കരാറവധി—10 മാസം. (ഗോവിന്ദർ ഒഴികെ)

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർക്കു് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു് 79,93,467 രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഏഡ്വിസറീയൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പണിയെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

6. മിഷണറി നമ്പർ—പി.ക്യൂ. 6/51/2007-08/എ.എസ്.സി, നിർവ്വഹണപുരം.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—സുനാമി പുനരധിവാസ പദ്ധതി—കുലോക്തന നിരായന പണികൾ—നിറുവനാലപുരം പഞ്ചായത്തുകാരിൽ സി.പി. 5919-ന്മു. 5941-ന്മു.ഇവിടെ കടൽ ഭിത്തി ബാധപ്പെടുത്തി

ഉദ്യോഗ അടങ്കൽ തുക—4,73,53,267 രൂപ,  
നിരതദ്രവ്യം—50,000 രൂപ,  
പണി തീർക്കേണ്ട കരാറവധി—10 മാസം (ഗോവിന്ദർ ഒഴികെ)

[illegible]

7. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ, 7:33, 2007-08-ൽ എടുത്തു, സി. വി. ജി. സി. സി. പട്ടം.

உதாரணம்: கீழ்க்கண்டவற்றை எழுதி -50 மதிப்பு.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്കൂളിലെ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ	20 കുട്ടികൾ 40 കപ്പൽ	853 കപ്പൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്കൂളിലെ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ	20 കുട്ടികൾ 45 കപ്പൽ	15519 "
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്കൂളിലെ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ	200 കുട്ടികൾ 45 കപ്പൽ	15519 "
കുടുംബശ്രീ കേന്ദ്രം		3215 കപ്പൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്കൂളിലെ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ	50 കുട്ടികൾ 150 കപ്പൽ	3215 കപ്പൽ
കുടുംബശ്രീ കേന്ദ്രം		3215 കപ്പൽ

പരമേശ്വരൻ നമ്പ്യാണിത് എന്ന് അറിയുക. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ

1.	10 കെജി മദ്യത്തിൽ (ബഡ്ജറ്റ് - 30 മുതൽ 110 അംഗം)	1	100
2.	5 കെജി മദ്യത്തിൽ (ബഡ്ജറ്റ് - 30 മുതൽ 110 അംഗം)	1	50
3.	ആഡ്വിംഗ്സ്	2	50
4.	റവന്യൂ ഓഫീസ് പ്രീമിയം	2	50
5.	എക്സൈസ് ഓഫീസ്	3	50
6.	ജനറൽ ഓഫീസ്	2	50
7.	വിപ്ലവകാരികൾ	10	50
8.	ജനറൽ ഓഫീസ്	1	50
9.	പ്രൈം ഓഫീസ് ക്ലർക്കിംഗ് ഓഫീസ്	1	50
10.	ജനറൽ ഓഫീസ് ക്ലർക്കിംഗ്	1	50
11.	ജനറൽ ഓഫീസ് ക്ലർക്കിംഗ്	2	50
12.	ജനറൽ ഓഫീസ് ക്ലർക്കിംഗ്	2	50

1. Registered "A" Class Contractors/Firms in Irrigation Department/Kerala Public Works Department who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these type of works may obtain Pre-qualification documents and tender documents from the office of the undersigned on any working day between 11 a.m. and 4 p.m. from 19-11-2007 to 24-11-2007 on payment of Rs. 4,000+VAT in cash directly. Those who require further copies of the documents may deposit Rs. 2,000+VAT for each additional copy.

2. Prospective Contractors/firms should have completed at least one work with Estimate PAC as specified in the tender notice. A certificate to this effect from the agreement-executing authority shall be enclosed along with the application for pre-qualification documents and tender documents, failing which the pre-qualification documents will not be issued to him/them (Applicant). (Applications without this certificate will not be considered). The Contractor/firms should attach an affidavit along with the pre-qualification documents stating that whether or not any works carried out by him/they were terminated due to his/their fault so far. Documents showing the ownership of the essential plants, machineries required for the work is to be submitted along with the pre-qualification documents.

3. The pre-qualification documents and tender documents will not be issued after 4 p.m. on 24-11-2007 under any circumstances. The duly filled up pre-qualification documents (3 Nos.) along with B.M.D. and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover, writing clearly over the cover specifying whether it contains pre-qualification documents or tender documents with name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and the name of contractor and shall be sent by registered post to us to reach the office of the undersigned before 4 p.m. on 29-11-2007. The pre-qualification documents and tender documents received after the time notified above will not be considered.



under any circumstances. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays tender through courier service or directly will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre-qualification to any of the applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereon. If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received upto the stipulated time on the next working day. Preliminary agreement on stamp paper worth Rs. 50 duly filled up and signed (to be enclosed with pre-qualification documents) and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged in favour of Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram should be enclosed in a separate sealed cover superscribing "Earnest Money" and attach separately to the cover containing pre-qualification documents for the works. Tenders received without the above mentioned documents shall summarily be rejected.

4. The pre-qualification documents alone will be opened at 4.30 p.m. on 29-11-2007. After evaluation of pre-qualification documents in the office of the undersigned, the same will be submitted to the Chief Engineer, Irrigation & Administration, for approval and final selection by the pre-qualification Committee of Chief Engineers. Only those tenders submitted by the contractors/firms who are pre-qualified by the Chief Engineer Committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of contractors/firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected without opening the tenders and will be returned to the tenderers on proper receipts.

5. The date and time of opening of tenders of work of contractors/firms who are pre-qualified will be intimated to the concerned in advance. Besides security deposit 10% Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. All the conditions prevailing in Irrigation Department regarding pre-qualification bids and tenders for works will be applicable to this tender also.

Irrigation South Circle,  
Thiruvananthapuram.

(Sd.)  
Superintending Engineer.

## TENDER NOTICE

### TSUNAMI REHABILITATION PROGRAMME (GOVT. OF INDIA AIDED SCHEME)

No. D3(N)-3563/2004/ISC. 31st October 2007.

Competitive tenders in sealed cover superscribing the name of work is invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from contractors of eligible class. The tenders will be received upto 4 p.m. on 23-11-2007 by registered post and will be opened at 4.30 p.m. on the same day. Tenders through courier service will not be accepted. Department will not be responsible for the postal delay. If the last date of receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened at the same time on the next day. Tender forms and other details can be had from the Office of the Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram upto 4 p.m. on 19-11-2007.

Tender No. 4/2007-08/SE/ISC (Irrigation Dn.)  
Kollam.

Name of work with PAC—Tsunami Rehabilitation Programme—Construction of Sea wall for a length of 4000 m from Senghunnagham to south of Veli estuary. Reach I for a length of 200 m towards North of Arattukadavu. Estimate amount—Rs. 60 Lakhs.

BMD — Rs. 50,000.

Cost of tender documents—Rs. 2,000+VAT.

Time of completion—8 months.

Class of Contractors—'A' Class.

All prevailing conditions applicable to tenders in Irrigation and Public Works Departments are applicable to this tender also.

കേരള ഗവണ്മെന്റുകൾക്കുവേണ്ടി കക്ഷിന തയ്യാറാക്കേണ്ടതായ വിലാസം സൂചിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി കേരള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് വകുപ്പിന്റെ സെവിസ് വകുപ്പിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ

നമ്പർ 0175222 തിരംപിന് ലഭ്യമാകുന്നതു പ്രകാരം കക്ഷികളിൽനിന്നും കർമ്മസംബന്ധമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്രവേശനിയുടെ പേര് ആലോചന. പലതായിട്ടുള്ള മൂലമായ കക്ഷികളിൽ 23-11-2007 മുതൽക്കുതന്നെ 4 മണിവരെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡെസ്ക്-ൽ തപാലിൽ ക്ഷണിക്കേണ്ടതാണ്. കക്ഷിമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി സമർപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലാസ്സുകൾക്കും ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തതല്ല. ക്ലാസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തപാലിൽ നിന്നും, തപാലിൽനിന്നും അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രവേശനിയുടെ ഓഫീസിൽ, മുൻകൂട്ടാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സുകൾ അനുബന്ധം 4.30.നും മുമ്പാകെത്തന്നിരിക്കും.

ക്ലാസ്സുകൾ നമ്പർ—4/2007-08/SE/ISC, 017/2007-08 — ഇതിൽനിന്നും വില 4 ലക്ഷം, തിരുവനന്തപുരം.

പ്രവേശനിയുടെ പേര്, അക്ഷരം സൂചകം—സുരഭി പുന്നമി വാസ പരമ്പര—കേരളം, കേരളം മുട്ടി പെട്ടിയിൽ നമ്പർ വരെ 4 കി. മീ. ത്തിൽനിന്നും കക്ഷികളിൽനിന്നും നിർമ്മാണം, റീച്ച് I ആലോചന ക്ലാസ്സിൽ സി. പി. റീച്ച് II വരെക്കുറിച്ച് 200 മീറ്റർ ത്തിൽനിന്നും കക്ഷികളിൽനിന്നും നിർമ്മാണം—മൂലം 60 ലക്ഷം.

നിർമ്മാണം—മൂലം 30,000.

ക്ലാസ്സുകൾ പ്രവേശനിയുടെ വില—മൂലം 2,000+ വാട്.

പ്രവേശനിയുടെ നിർമ്മാണം ക്ലാസ്സുകൾ—8 മാസം.

കക്ഷികളുടെ അപേക്ഷാ ക്ലാസ്സുകൾ.

ക്ലാസ്സുകൾ പ്രവേശനിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വിലാസം, ഇതര ക്ലാസ്സുകൾനിന്നും 19-11-2007-നും വരെക്കുറഞ്ഞ 4 മണിവരെ ക്ലാസ്സുകൾ. ജനറലായ വകുപ്പിലും പൊതുവായതും വകുപ്പിലും, ക്ലാസ്സുകൾക്കും സെവിസ് വകുപ്പിൽ എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കണം.

(Sd.)  
Thiruvananthapuram. Superintending Engineer.

၇. သို့သော် စွဲလမ်းမှုများမှာ အားလုံးကွဲပြား

നമ്പർ: ഓ1-1425/2007.

2007 మ.న.సంవత్సరం 26

[illegible]

പ്ര.ന നമ്പർ	മുൻപത്തെ നമ്പർ (പ്ര.വ്യത്യാസമുള്ളതെങ്കിൽ) പുതിയ നമ്പർ	നിങ്ങൾ പ്രതികരണം
(1)	(2)	(3)

သေချာစွာ: ကျွန်ုပ်တို့တို့ကလေး ကလေးကလေးကလေး

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1 | 63/2007-08—സി കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, തൃശ്ശൂർ സർവ്വീസ് സെന്ററിൽ ഓഫീസ് നൽകി. പതിയെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. —രൂപ 5.60 ലക്ഷം. | 9,000  |
| 2 | 60/2007-08—സി കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, തൃശ്ശൂർ സർവ്വീസ് സെന്ററിൽ ഓഫീസ് നൽകി. പതിയെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. —രൂപ 4.50 ലക്ഷം. | 11,250 |
| 3 | 51/2007-08—സി കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, തൃശ്ശൂർ സർവ്വീസ് സെന്ററിൽ ഓഫീസ് നൽകി. പതിയെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. —രൂപ 9.00 ലക്ഷം. | 22,500 |
| 4 | 55/2007-08—സി കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, തൃശ്ശൂർ സർവ്വീസ് സെന്ററിൽ ഓഫീസ് നൽകി. പതിയെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. —രൂപ 6.30 ലക്ഷം. | 15,750 |
| 5 | 63/2007-08—സി കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, തൃശ്ശൂർ സർവ്വീസ് സെന്ററിൽ ഓഫീസ് നൽകി. പതിയെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. —രൂപ 6.30 ലക്ഷം. | 15,750 |
| 6 | 64/2007-08—സി കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, തൃശ്ശൂർ സർവ്വീസ് സെന്ററിൽ ഓഫീസ് നൽകി. പതിയെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നു. —രൂപ 5.40 ലക്ഷം. | 13,500 |

(1)	(2)	(3)
7	65/2007-08-உதி பரமபூர் திருவிழா நிறுவனத்தின் உபத்தானம் பெறுதல் கட்டிடம் கட்டுவதில் தாமதமாகிறது. ஆக 6.50 லட்சம்	15,750
8	66/2017-18-உதி பரமபூர் திருவிழா நிறுவனத்தின் உபத்தானம் பெறுதல் கட்டிடம் கட்டுவதில் தாமதமாகிறது. ஆக 6.40 லட்சம்	13,500

[illegible][illegible]

**தமிழகம்** ௩௩ சதவீதம் ௩௦. ௩௩ சதவீதமாக  
பயிர்க்கக்கூடியதும், கல்விக்கூடியதும், உயர்  
சாலைகளும், வடிகால்புறங்களை, கால்வாய்களும், புவியியல்  
சான்றுகள், காலநிலைப்பகுப்புகள், காலநிலைப் புவியியல்பகுப்புகள், இர  
சதவீதமாக ௩௩. ௩௩ சதவீதமாக

பெருக "எழில்முத்து"கள்"  
எண்ணெயினியர்களுக்காக கவிஞர் வாழை,  
செந்தமிழர் வாழை, கவிஞர் வாழை.

(ஆய்வு)  
 ஸ்காலர்ஷிப் பெற்றோர்  
 ஸ்காலர்ஷிப்பைப்

[illegible]



ക്രമ നമ്പർ	അപ്രഖ്യാപിത നമ്പരും പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉപ ശീർഷകങ്ങളും തുടർച്ചയും	നിരത പ്രവൃത്തിയും
1	29/2007-08 — ക ഓണത്തിൽ പുട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതി—കോണത്തിന്റെയും കപ്പലിന്റെയും ഏരിയയിലുള്ള 'ഐസ്' മെർച്ച് കമ്പർട്ട്മെന്റ് സ്കീം അനുബന്ധ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള (പുനർ പ്രഖ്യാപനം)—രൂപ 3,50,000	8,750
2	30/2007-08—ടി കോണിൽ പുട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള 'ഡി' മെർച്ച് 'ഡി' മെർച്ച് എന്നീ കമ്പർട്ട്മെന്റുകളിലെ അനുബന്ധ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള (പുനർ പ്രഖ്യാപനം)—രൂപ 3,50,000	8,750
3	33/2007-08—ടി ടി 'എ' മെർച്ച് കമ്പർട്ട്മെന്റ് സ്കീം അനുബന്ധ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള (പുനർ പ്രഖ്യാപനം)—രൂപ 3,00,000	7,500
4	42/2007-08—ടി കമ്പർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിയിടുന്നതിനുള്ള അനുബന്ധ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള (പുനർ പ്രഖ്യാപനം)—രൂപ 3,00,000	7,500
5	43/2007-08—അനുബന്ധ പദ്ധതി—അനുബന്ധ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള 2007—തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അനുബന്ധ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള (പുനർ പ്രഖ്യാപനം)—രൂപ 14,50,000	36,250

മേൽപ്പ്രകാരം പ്രചരണങ്ങൾ വഴിയുള്ള അനുബന്ധ  
 തീയതി 27-11-2007 മുതൽ 1 മണിവരെ, മിഷൻ  
 സ്വകാര്യ സ്വീകരിക്കുന്ന അനുബന്ധ തീയതി 27-11-2007  
 മുതൽ 1 മണി വരെ, അനുബന്ധ 4.30 ന്  
 ഫോൺ ചെയ്ത് കൗൺസിലർമാർക്ക് സമയം 1 മണിയിൽ ശ്രദ്ധ  
 വരുത്തേണ്ടതാണ്.

மேலும் 700-க்கும் மேல், கைதுவதற்கு ஆர். எஸ். 400-  
ஈடுபட்டனர்.

പ്രവൃത്തി നിർമ്മാണ കാലാവധി—(അനുബന്ധം 1-ാം ഉത്തരവ്, 2005 ജൂൺ 1-ാം തീയതി)

മഹാപ്രവാണ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായ വിവിധമതവിശ്വാസക്കാരായവർക്ക് കർമ്മശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളതാണ്. പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളതാണ്. പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളതാണ്.

[illegible]

செய்துவிட்டது,  
(ஆதி)  
செய்துவிட்டது,  
செய்துவிட்டது.

பொது மக்களிடம்" பற்றியும்.

[2/24/07-04]

അസ്ഥി വെട്ടി/പ്രയോഗം/ആവൃ. 2007-08

2007 ഏപ്രിൽ 26.

சென்னை நகராட்சித் துறையின் கீழ் உள்ள பகுதிகளில், குடிசைகளைக் கட்டி வியாபாரம் செய்வதற்காக அனுமதி பெறும் முறை கடுமையாக கட்டுப்பாடு செய்யப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, குடிசைகளைக் கட்டி வியாபாரம் செய்வதற்காக அனுமதி பெறும் முறை கடுமையாக கட்டுப்பாடு செய்யப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, குடிசைகளைக் கட்டி வியாபாரம் செய்வதற்காக அனுமதி பெறும் முறை கடுமையாக கட்டுப்பாடு செய்யப்படுகிறது.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—കൃഷ്ണകോട്ടപതി വിവിധ  
അട്ടംകളുടെ തിരുക്കാണ്ഡം, അടിച്ചിടണ്ഡം.

മുഴുവൻ അളവ് തുല്യം—മുഖം 2 മിമി.

നിർമ്മാണ (2001) = ₹ 5,000.

**ഉദ്യോഗസ്ഥ** (പ്രവേശനത്തിന്മേൽ) വീട്—രൂപ 400+  
രൂ., നീ.

[illegible]

പരിഷ്കരണം സമ്പാദിക്കുന്ന അനുയോജന സിന്ധുവിലും,  
സംഭരണം:—20.11-2007, 3 മണിയോടെ.

பெரியாறு கிணற்றுக்குள் தண்ணீர் நிரம்பியது. —  
20-11-2007, 4 மணி.

കുടുംബശ്രീയുടെ വിഭാഗം—'സ്മി' യും അതിനു

പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാനം -3 മണവും.

வ்யாஸம்<sup>1</sup> ஸ்ரீ கிருஷ்ண

ഭിഷഗ്വരന് പ്രമോഷണത്തിന്റെ അർഹതയുണ്ടോ? നാലരം പ്രവർത്തികളിൽ പ്രതിപത്, കർമ്മികളുടെ സഹസ്രപ്രദം, സാമൂഹികസൗജന്യം,

കർമ്മം സംബന്ധിച്ച അറിവ് നൽകുന്നതിൽ നിമിത്തമായി നൽകിയ വ്യവസ്ഥകൾ, ഈ കർമ്മം സംബന്ധിച്ച അറിവ് നൽകുന്നതിൽ.

നിഷ്പ്രചിത സകല കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന മഹായാഗ்யകര  
സഹകരിക്കുന്നതല്ല.

தக்ஷண" (பிரகாசனாரை அப்படியாயி அழைத்துத்தவர  
பிரகாசனாரின் மீதுள்ளதைப்ப- 50 ரூப கட்ட  
அப்பக் பிவமிருந் அனைய" (பிரகாசனாரை",

(1994)

കലാസംസ്കൃതം, വാർഷികം, തുടങ്ങിയവ  
 ആയിട്ടുള്ളവയെക്കുറിച്ചും

എക്സക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചനീയർ

100